

Iktatószám: IKT-2018-605-11-00001515

Kedvezményezett neve: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Projekt címe: Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a *Pénzügyminisztérium* Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Tiszaújváros Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3580, Tiszaújváros, Pf.: 96

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Azonosító szám (törzs-szám): 726467

Adószám: 15726463-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: Bráz György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a **TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049** azonosító számon regisztrált, 2017.08.29. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.01.12. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne: 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. hrsz.:659/23

A projekt megvalósításának helyszíneit a szerződés melléklete tartalmazza.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 02. hó 14. nap.

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt befejezése és lezárása

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 02. hó 13. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 06. hó 13. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.



#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 275 102 687.- Ft, azaz Kétszázhetvenötmillió százkétezer hatszáznyolcvanhét forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 275 102 687.- Ft, azaz Kétszázhetvenötmillió százkétezer hatszáznyolcvanhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 275 102 687.- Ft, azaz Kétszázhetvenötmillió százkétezer hatszáznyolcvanhét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a, azaz 275 102 687.- Ft, azaz Kétszázhetvenötmillió százkétezer hatszáznyolcvanhét forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldköv elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 1 000 000.- forintot.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

275 102 687.- Ft, azaz Kétszázhetvenötmillió százkétezer hatszáznyolcvanhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



A feltételek teljesítésének legkésőbbi időpontja: 2018. szeptember 30. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

A feltételek teljesítésével a Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Handwritten signature and date: 2018.12.31

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

|                                                                                                                                |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tiszaújváros Városi Önkormányzata<br/>Kedvezményezett</p> <p>Kelt.: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap ..... napján. 16</p> | <p>Közreműködő Szervezet</p> <p>Kelt.: Miskolc, 2018. év ..... hónap ..... napján. 05 26</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mellékletek:**

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt mérföldkövei
4. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás – nem releváns
8. Közbeszerzési terv
9. Adatfeldolgozási megbízási szerződés- nem releváns
10. A megvalósítás helyszíne
11. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
12. Kommunikációs terv
13. A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

## A projekt költségvetése

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049  
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

| Támogatást igénylő neve          | Tevékenység neve                                                                                                                         | Költségkategória                          | Kölcségtípus                                     | Kölcségefem                                                       | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeiteik korszerűsítése által              | Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek         | Építéshez kapcsolódó kölcségek                   | Felújítás                                                         | 1         | 190 590 197         | 51 459 353                     | 242 049 550   |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek         | Építéshez kapcsolódó kölcségek                   | Átalakítás                                                        | 1         | 1 000 000           | 270 000                        | 1 270 000     |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKÉ) fotovoltaikus rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából            | Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek         | Építéshez kapcsolódó kölcségek                   | Felújítás                                                         | 1         | 3 200 000           | 884 000                        | 4 084 000     |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Egységköltség alapon elszámolható kölcség | Átálynalapú egységköltség                        | Közbcszerzési eljárás díja                                        | 1         | 100 000             | 0                              | 100 000       |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén                        | Projekt előkészítés kölcségei             | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának | 1         | 10 830 815          | 2 924 319                      | 13 755 134    |

| Támogatást igénylő neve          | Tevékenység neve                                                                                                                         | Költségkategória                                             | Kölcségtípus                                                    | Kölcségelem                                                                                                  | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységára jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------|
|                                  | választandó kategória)                                                                                                                   |                                                              | kölcségei                                                       | kölcségei                                                                                                    |           |                     |                               |               |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projekt előkészítés kölcségei                                | Közbeszerzési kölcségek                                         | Közbeszerzési szakértői díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 1         | 2 087 423           | 563 603                       | 2 651 026     |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektmenedzsment kölcség                                   | Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja                                              | 1         | 5 415 408           | 1 462 159                     | 6 877 567     |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei | Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei                          | Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnökök)                                              | 1         | 741 341             | 200 161                       | 941 502       |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei | Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei                          | Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnökök)                                              | 1         | 200 000             | 54 000                        | 254 000       |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei | Képzéshez kapcsolódó kölcségek                                  | Képzés kölcsége résztvevőnként                                                                               | 1         | 100 000             | 27 000                        | 127 000       |

2

TH 2

| Támogatást igénylő neve          | Tevékenység neve                                                                                                                         | Költségkategória                                             | Költség típus                                          | Költséglelem                                                                             | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége                                   | 1         | 147 152             | 39 730                         | 186 882       |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                                                   | 1         | 2 166 163           | 584 863                        | 2 751 026     |
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki jellegű szolgáltatások költségei               | Használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei, engedélyvezési eljárás díja | 1         | 75 000              | 0                              | 75 000        |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:            |                                                                                                                                          |                                                              |                                                        |                                                                                          |           |                     |                                | 275 102 687   |

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

Kelt: Tiszaújváros, 2018. évi ... hónap ... napján.

Kelt: Miskolc, 2018. évi ... hónap ... napján.

## A projekt forrásai

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049  
 Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

| Források                                                   | (Ft)               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| I. Saját forrás                                            | 0                  |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása       | 0                  |
| I/2. partnerek hozzájárulása                               | 0                  |
| I/3. bankhitel                                             | 0                  |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás              | 0                  |
| II. egyéb támogatás                                        | 0                  |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 275 102 687        |
| Projekt elszámolható költsége                              | 275 102 687        |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása    | 0                  |
| <b>Projekt teljes költsége összesen</b>                    | <b>275 102 687</b> |

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap 16. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2018. év ..... OS ..... hónap 24. napján.

## A projekt mérföldkövei

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-B01-2017-00049  
 Kedvezményezett: Tiszaujváros Város Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítási tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2018.06.30.                           | A támogatási szerződés megkötését követően megkezdődik a projekt keretében megvalósuló energetikai korszerűsítés kivitelezési tevékenységének elkészítése. Megtörténik a projekt szakmai megvalósításának a kiválasztása, a B és C típusú tábla elkészítése, honlap pályázati oldal elkészítése.                                                                                                            |
| 2.                 | 2019.02.28.                           | A 12. számú mellékletben lévő nyilatkozat alapján a részletes kommunikációs terv benyújtása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                 | 2019.05.15.                           | Az építési tevékenység közbeszerzési eljárásának lefolytatása. A nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés előkészítése.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                 | 2019.07.15.                           | Kivitelezés: a beruházás 25%-os készültégi szintet ér el. A projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés és az egyéb szakértői tevékenység a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatos.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                 | 2019.09.15.                           | Kivitelezés: a beruházás 50%-os készültégi szintet ér el. A projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés és az egyéb szakértői tevékenység a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatos.                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                 | 2019.11.15.                           | Kivitelezés: a beruházás 75%-os készültégi szintet ér el. A projektmenedzsment, a műszaki ellenőrzés és az egyéb szakértői tevékenység a beruházáshoz kapcsolódóan folyamatos.                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.                 | 2020.02.13.                           | Kivitelezés: a beruházás 100%-os készültégi szintet ér el. A műszaki ellenőrzés és az egyéb szakértői tevékenység lezárul a beruházáshoz kapcsolódóan. Megvalósulnak a kommunikációs tevékenységek, valamint a képzési anyag kidolgozása, képzés tartása tevékenység.                                                                                                                                       |
|                    |                                       | A projekt fizikai befejezése: fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, projektzárás. Benyújtásra kerülnek: műszaki átadás-átvétel, műszaki ellenőrzés számlái, az új hiteles épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítványok/energetikai szakértői/auditor nyilatkozat kiállítása, D típusú tábla, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok. |

Tiszaujváros Város Önkormányzata


Kedvezményezett

Kelt: Tiszaujváros, 2018. év ... hónap ... napján.



Közreműködő Szervezet

Kelt: Miskolc, 2018. év ... hónap ... napján.



**A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

**A projekt megvalósításának szükségessége**

Jelen projekt, két Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában álló iskolaépület energetikai fejlesztését tartalmazza. A projekt szükségességét az adja, hogy az előzetes energetikai felmérések alapján az épületek állapota, energetikai jellemzői alapján FF energetikai besorolásba esnek az épületek. A tervezett fejlesztések révén – figyelembe véve a felhívás adta műszaki előírásokat, korlátokat – CC, illetve DD energetikai besorolásba eshetnek az épületek, ami jelentős megtakarítást eredményez a működtetés során, komfortosabbá válik az épület a felhasználók (diákok, tanárok) számára is. A projekt szükségességét tehát az épületek jelenlegi energetikai jellemzői, és a fejlesztés eredményeképpen jelentkező megtakarítások adják.

**A projekt illeszkedése a pályázati felhíváshoz**

A pályázati felhívás szerint „a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez.” E célhoz jelen projekt hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő iskolaépületek energiahatékonyságot célzó felújításával és fejlesztésével, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentésével.

A fejlesztés célja az energiahatékonyság és energiatakarékosság és az ezen keresztül elérhető környezettudatos működés. A projekt az Széchenyi 2020 TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció keretein belül, EU-s támogatással kerül megvalósításra.

**A projekt hatásai és tervezett eredményei**

A projekt hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség és a termelési kapacitások növeléséhez, az energiahatékonyság javításához, továbbá a primerenergiák felhasználás csökkenéséhez a számított indikátorértékek szerint.

**A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszínei**

A projekt Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola épületének energetikai hatékonyságának és takarékoságának növelését célozza meg.

Az energiaköltségek nagy terhet jelentenek a működtetés területén. A projekt célja az energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épületek környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházások energiatakarékos működésük révén biztosítják az ingatlanok működési költségeinek csökkenését. Ez hozzájárul az Önkormányzat azon stratégiai céljának megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi. A projekt megvalósulása hozzájárul az Európai Unió által Magyarországnak 2020-ig teljesítésre előírt energia megtakarításához és az ország energiainport-függőségének csökkentéséhez.

**A projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalma**

Energetikai szakértő által, előzetes felmérés alapján került sor a műszaki tartalom, valamint a fejlesztés várható költségeinek meghatározására. A projekt várható költsége 275,1 millió forint, a fejlesztés műszaki tartalma röviden:

- külső homlokzati szigetelés és színezés mindkét oktatási intézményben,
- 8 kW teljesítményű, megújuló energiatermelési kapacitás (napelem) telepítése a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére,
- lapostető hő- és vízszigetelése mindkét oktatási intézményben,
- villámvédelemmel kapcsolatos munkálatok mindkét oktatási intézményben,
- projektarányos akadálymentesítés a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében.

A megvalósítás tervezett ütemezése

A megvalósítás ütemezése a pályázati felhívás mérföldkövekkel kapcsolatos előírásainak figyelembe vételével került megtervezésre.

A végrehajtó szervezet bemutatása

A projekt végrehajtásáért a pályázó felel, aki kapcsolattartót jelöl ki az Önkormányzat részéről. A megvalósítás koordinálását, a pályázati felhívásnak, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő lebonyolításáért a projektmenedzsment szervezet felel, amely beszerzés útján kerül kiválasztásra.

Az üzemeltetés tervezett keretei

Az alapfokú oktatási intézmények működtetéséért, fenntartásáért a Mezőkövesdi Tankerületi Központ felel, költségvetési forrásból biztosított az intézmények működtetése.

A fejlesztés tervezett pénzügyi keretei

A pályázati felhívás rendelkezéseit figyelembe kerültek a műszaki beavatkozások és egyéb tevékenységek megtervezésre. Főbb elemek a külső szigetelés, a napelemes rendszer fejlesztése és az akadálymentesítés. Az épület energetikai korszerűsítése során elengedhetetlen a külső határoló elemek hőszigetelése. További beruházásként és a felhívás szerint lehetőség van napelemes rendszer kiépítésére, amellyel az épület villamos energia költségét lehet csökkenteni.

Az egyéb kapcsolódó tevékenységekkel együtt a projekt költségvetése bruttó 275,1 millió Ft.

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tiszaújváros, 2018. évszám ..... hónap 16. napján.



## A projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049  
Kedvezményezett: Tiszajváros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                                                  | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Célösszváltozás | Cél kumulált |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| A megújuló energia forrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)              | -                 | -          | 2020.02.13. | 36,0000      | 36,0000         | 36,0000      |
| A megújuló energia forrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)              | -                 | -          | 2021.02.13. | 0            | 36,0000         | 36,0000      |
| A megújuló energia forrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)              | -                 | -          | 2022.02.13. | 0            | 36,0000         | 36,0000      |
| A megújuló energia forrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)              | -                 | -          | 2023.02.13. | 0            | 36,0000         | 36,0000      |
| A megújuló energia forrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)              | -                 | -          | 2024.02.13. | 0            | 36,0000         | 36,0000      |
| A megújuló energia forrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)              | -                 | -          | 2025.02.13. | 0            | 36,0000         | 36,0000      |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése | -                 | -          | 2020.02.13. | 831 185,5800 | 831 185,5800    | 831 185,5800 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése | -                 | -          | 2021.02.13. | 0            | 831 185,5800    | 831 185,5800 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése | -                 | -          | 2022.02.13. | 0            | 831 185,5800    | 831 185,5800 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése | -                 | -          | 2023.02.13. | 0            | 831 185,5800    | 831 185,5800 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése | -                 | -          | 2024.02.13. | 0            | 831 185,5800    | 831 185,5800 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése | -                 | -          | 2025.02.13. | 0            | 831 185,5800    | 831 185,5800 |
| Energia hatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás      | -                 | -          | 2020.02.13. | 2 902,2700   | 2 902,2700      | 2 902,2700   |



| Monitoring mutató megnevezése                                                               | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| csökkenés (GJ/év)                                                                           | -                 | -          | -           | -            | -                | -            |
| Energia hatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | -                 | -          | 2021.02.13. | 0            | 2 902,2700       | 2 902,2700   |
| Energia hatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | -                 | -          | 2022.02.13. | 0            | 2 902,2700       | 2 902,2700   |
| Energia hatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | -                 | -          | 2023.02.13. | 0            | 2 902,2700       | 2 902,2700   |
| Energia hatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | -                 | -          | 2024.02.13. | 0            | 2 902,2700       | 2 902,2700   |
| Energia hatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | -                 | -          | 2025.02.13. | 0            | 2 902,2700       | 2 902,2700   |
| Megújuló energia források: A megújuló energia termelés további kapacitása (kW)              | -                 | -          | 2020.02.13. | 8,0000       | 8,0000           | 8,0000       |
| Megújuló energia források: A megújuló energia termelés további kapacitása (kW)              | -                 | -          | 2021.02.13. | 0            | 8,0000           | 8,0000       |
| Megújuló energia források: A megújuló energia termelés további kapacitása (kW)              | -                 | -          | 2022.02.13. | 0            | 8,0000           | 8,0000       |
| Megújuló energia források: A megújuló energia termelés további kapacitása (kW)              | -                 | -          | 2023.02.13. | 0            | 8,0000           | 8,0000       |
| Megújuló energia források: A megújuló energia termelés további kapacitása (kW)              | -                 | -          | 2024.02.13. | 0            | 8,0000           | 8,0000       |
| Megújuló energia források: A megújuló energia termelés további kapacitása (kW)              | -                 | -          | 2025.02.13. | 0            | 8,0000           | 8,0000       |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése       | -                 | -          | 2020.02.13. | 184,0200     | 184,0200         | 184,0200     |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése       | -                 | -          | 2021.02.13. | 0            | 184,0200         | 184,0200     |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése       | -                 | -          | 2022.02.13. | 0            | 184,0200         | 184,0200     |

| Monitoring mutató megnevezése                                                         | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél átszámítás | Cél kumulált |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése                           |                   |            |             |              |                |              |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | -                 | -          | 2023.02.13. | 0            | 184,0200       | 184,0200     |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | -                 | -          | 2024.02.13. | 0            | 184,0200       | 184,0200     |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | -                 | -          | 2025.02.13. | 0            | 184,0200       | 184,0200     |

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények

| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése          | Eredmény leírása                                                                                                                                                                | Az eredmény számszerűsíthető céljainak | Eredmény számszerűsíthető céljainak mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| -                   | Napelemez rendszer telepítése | Napelemez rendszer telepítésével csökken a környezetterhelés, 8 kW teljesítmény                                                                                                 | -                                      | -                                                 | -                                                    |
| -                   | Oktatás, képzés               | A tervezett korszerűsítés eredményeképpen létrejövő energetikai rendszer alkalmazására vonatkozó ismeretek átadása az érintettek számára. Az oktatási segédanyag összeállítása. | -                                      | -                                                 | -                                                    |

Tiszaújvárosi Városi Önkormányzata  
Közigazgatási Osztály



Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap ..... napján.

Kelt: Miskolc, 2018. év ..... hónap ..... napján.

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

Alulírott **Bráz György** polgármester, mint az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében a „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 azonosító számú támogatási kérelemben Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

**Indoklás:**

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyont, vagy azzá válik.

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ... hónap 16. napján.



Konzorciumi együttműködési megállapodás  
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Nem releváns



## Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049  
 Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

| Támogatást igénylő               | Beszerzés tárgya                                                                 | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa        | Megjegyzés          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Építés - Energetikai fejlesztés<br>Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben | 194 790 197.- Ft    | Kbt. 115.§ szerinti – nyílt eljárás | Nemzeti eljárásrend |

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap ..... napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2018. év ..... hónap ..... napján.



-H A

Adatfeldolgozási megbízási szerződés

Nem releváns



## A megvalósítás helyszínei

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049  
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

| Sorszám | Megvalósítás helyszíne                 | Helyrajzi szám |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 1.      | 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.    | 659/23         |
| 2.      | 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. | 664/32         |

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap 16. napján.

## Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049

Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 275 102 687.- Ft

|                                                                                                |                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| Kiemelt jelentőségű projekt                                                                    | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg |   |
| Infrastrukturális fejlesztés                                                                   | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  | X |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  |   |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |

| Feladatok                                       |                                                                                                                                                            | Igen* | Nem* |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A projekt előkészítő szakasza (1–3.)            |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)         |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.) |                                                                                                                                                            |       |      |
| 1                                               | Kommunikációs terv készítése                                                                                                                               | X     |      |
| 2                                               | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése                                                                  |       | X    |
| 3                                               | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | X     |      |
| 4                                               | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                        | X     |      |
| 5                                               | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)      |       | X    |
| 6                                               | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                           | X     |      |
| 7                                               | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan                                                                                                        |       | X    |
| 8                                               | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése                                                                                                    | X     |      |
| 9                                               | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése                                                                                              |       | X    |
| 10                                              | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                          | X     |      |
| 11                                              | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése                                                                                            |       | X    |
| 12                                              | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal                                                                                                   | X     |      |
| 13                                              | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                                         | X     |      |

Kelt: Tiszaújváros, 2018. év.....hó.....k...nap

Kedvezményezett/ Cégszerű aláírása

\* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges



## Kommunikációs terv

Alulírott Bráz György polgármester, mint az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 azonosító számú támogatási kérelemben Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a Részletes kommunikációs tervet az 1. mérföldkö eléréséig benyújtom a Közreműködő Szervezet felé.

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap 16. napján.



## A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája

Alulírott Bráz György polgármester, mint az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 azonosító számú támogatási kérelemben Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a felhívás alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására az alábbiak szerint kerül sor:

| Támogatást igénylő               | Képviselő neve           | Aláírási címpéldány                                                             |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tiszaújváros Város Önkormányzata | Bráz György polgármester | 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bek. a) pontja alapján nem releváns |

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap ..... napján.



**Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni**

Alulírott **Bráz György** polgármester, mint az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 azonosító számú támogatási kérelemben Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a projekt keretében a hivatkozott pályázattal összefüggésben a költségeket tevékenységenként utófinanszírozással kívánjuk elszámolni.

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap 16. napján.



Handwritten signature

**Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)**

- Csatolt nyilatkozat a támogatói döntésben szereplő feltételekről



## NYILATKOZAT

## a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről

Alulírott **Bráz György** polgármester, mint a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című és TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 azonosító számú támogatási kérelemben **Tiszaújváros Város Önkormányzatának** képviselőjére jogosult személye, tudomásul veszem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a támogatói döntésben szereplő, alább felsorolt feltételek teljesítése a Támogatási Szerződés hatályba lépésének feltétele. A teljesítés határideje a Támogatási Szerződés 9.4. pontjában szerepel.

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

3. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator\_szamitas\_321\_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.

4. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).

5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

- a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;
- b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;
- c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.

6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátnak való megfelelés.

Nyilatkozom továbbá, hogy a Támogatói döntés 2. pontjában szereplő feltételt, miszerint:

2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is (amennyiben azok relevánsak).

a Támogatási Szerződés megkötésével egy időben teljesítem.

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Tiszaújváros, 2018. év ..... hónap ..... napján.