

Iktatószám: : IKT-2016-605-I1-00001765/0010

Kedvezményezett neve: Tiszaújváros Város
ÖnkormányzataProjekt címe: Játékcarnok- Edzőterem- Uszoda
épületegyüttes energetikai korszerűsítéseProjekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-
00017**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella igazgató, Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Tiszaújváros Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3580 Tiszaújváros, Pf.: 96.

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Azonosító szám (törzs-szám): 726467

Adószám: 15726463-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: Bráz György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számon regisztrált, 2016.06.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.19. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Játékcsarnok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. (hrsz.: 603/6/M) szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 04. hó 15. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 12. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 147 342 442.- Ft, azaz Száznegyvenhétmillió háromszáznegyvenkétezer négyszáznegyvenkét forint.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 135 118 873.- Ft, azaz Százharmincötmillió száztizennyolcezer nyolcszázhetvenhárom forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 135 118 873.- Ft, azaz Százharmincötmillió száztizennyolcezer nyolcszázhetvenhárom forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 34 335 838.- Ft, azaz Harmincnégymillió háromszázharmincötezer nyolcszázharmincnyolc forint.

- Tiszaújváros Város Önkormányzata: 830 580.- Ft, azaz Nyolcszázharmincezer ötszáznyolcvan forint,
- Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft: 33 505 258.- Ft, azaz Harminchárommillió ötszázötezer kétszázötvennyolc forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

135 118 873.- Ft, azaz Százharmincötmillió száztizennyolcezer nyolcszázhetvenhárom forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Handwritten signature and initials.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c), valamint m) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Kedvezményezett  Kelt: Tiszaújváros, 2019. év ... 01 ... hónap ... 25. napján.	Közreműködő Szervezet  Kelt: Miskolc, 2019. év ... 04 ... hónap ... 25. napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Tiszaújváros Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Munkabér	1	654 000	0	654 000
Tiszaújváros Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	176 580	0	176 580
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhatszú Kft.	Napkollektorok telepítése és hőkölzö rendszerre kötése, amelyben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Bővítés	Bővítés	1	8 696 400	1 408 817	10 105 217
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit	Maximum háztartási méretű kísérőmű (HMK) fotovillamos	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Beruházási kölcségek	Beruházási kölcségek	1	100 000	16 200	116 200

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Közhasznú Kft.	rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából								
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „D – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Átalakítás	Átalakítás	1	61 761 190	10 005 313	71 766 503
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKÉ) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Bővítés	Bővítés	1	22 499 750	3 644 960	26 144 710
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Bővítés	Bővítés	1	11 730 000	1 900 260	13 630 260

Támogatási igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
	legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik								
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhazsnú Kft.	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	150 000	24 300	174 300
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhazsnú Kft.	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	670 000	108 540	778 540
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhazsnú Kft.	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai átvilágítás (amennyiben a Felhívás szerint szükséges)	Épületenergetikai átvilágítás (amennyiben a Felhívás szerint szükséges)	1	1 500 000	243 000	1 743 000
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhazsnú Kft.	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 480 000	563 760	4 043 760
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhazsnú Kft.	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési szakértő díja	1	840 000	136 080	976 080
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhazsnú Kft.	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési eljárás díja	1	280 000	0	280 000

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Közhasznú Kft.									
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	3	176 580	0	529 740
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Munkabér	3	654 000	0	1 962 000
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	150 000	24 300	174 300
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	100 000	16 200	116 200
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	100 000	16 200	116 200
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	133 858	21 685	155 543
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	1 040 000	168 480	1 208 480

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Közhasznú Kft.	szolgáltatások költsége	szolgáltatások költségei		költsége	költsége				
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	230 000	37 260	267 260
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									135 118 873

Tiszaújvárosi Városi Önkormányzata
Képviseletének

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év 04. hónap 29. napján.

Miskolc, 2019. év 04. hónap 29. napján.

Közreműködő Szervezet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
 Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0.-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0.-
I/2. partnerek hozzájárulása	0.-
I/3. bankhitel	0.-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0.-
II. egyéb támogatás	0.-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	135 118 873.-
Projekt elszámolható költsége	135 118 873.-
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	12 223 569.-
Projekt teljes költsége összesen	147 342 442.-

Tiszaújváros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Tiszaújváros, 2019. év hónap
 napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2019. év hónap
 napján.

TH Qoy

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorozáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő elérésének tervezett támogatás összege
1.	2019.08.31.	A projektmenedzsment összeállítás. Az energetikai tevékenység pénzügyi rendezése. A kiviteli terv elkészítése. A projekt szakmai megvalósításának a kiválasztása. C típusú tábla elkészítése. Honlap pályázati oldal elkészítése. A 2018.12.19-én kelt IKT-2016-605-11-00001765/0001 iktatószámú támogatási döntés szerinti támogatási feltételek, melyeknek az 1. mérföldkő eléréséig szükséges teljesülniük. 4. A tájékoztatás, nyilvánosság költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátát” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. A Kedvezményezett nyilatkozat alapján (14.sz. melléklet) az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő támogatási feltételek: 1. A projekt tervezésénél a fosszilis energiahordozói energia termelés kerül előtérbe, a környezet tudatos célértékek teljesítése, a fosszilis energiahordozói részarány csökkentése (megyei szinthez: 1,54%), és az üvegházhatású gázok kibocsátási értékeinek (megyei szinthez: 0,40 %) csökkentése helyett. A megújuló energia termelés kapacitás termeléséhez megyei szinten 0,25%-kal járul. Kérjük szíveskedjenek szerződésükön dokumentumokkal, számításokkal igazolni, hogy mi indokolja a bemutatott fejlesztést, a geotermikus potenciál (fűtési és használt melegvíz előállításban) kihasználása helyett. 2. Kérjük, szíveskedjenek a fejlesztés költségeinek indokoltságát megfelelő dokumentumokkal (piaci ár igazolása, számítások) alátámasztani a szerződéskötésig. Ezen kívül az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő: 1. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsátja a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.	6 803 647.-
2.	2019.10.31.	Az építési projekt közbeszerzési eljárásának az elindítása és lefolytatása. A nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötése.	1 256 080.-
3.	2020.04.30.	A kazánház beszerzése. A napelemez rendszer kialakítása. A kazánház átépítésének az elkezdése. A napkollektoros	68 145 821.-

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
		rendszer kiépítése. A műszaki ellenőrzés időarányos végzése. A kivitelezési tevékenység ebben a mérőföldkőben éri el az 50%-ot.	
4.	2020.07.31.	A kazánház átépítésének a befejezése, a kazánok bekötése, beüzemelése. A sóléten sugárzók felszerelése és a gázhálózatának a kiépítése. Az energetikai rendszer szabályozásának a kialakítása. A műszaki ellenőrzési feladatok időarányos végrehajtása. A képzés-oktatás megvalósítása.	54 488 569.-
5.	2020.09.15.	A napelemes rendszer csatlakoztatása a közcélú hálózatra. A rendszer üzembe helyezése. Műszaki ellenőrzés befejezése. A kivitelezési tevékenység ebben a mérőföldkőben éri el a 100%-ot.	720 440.-
6.	2020.10.31.	Záró elszámolás. Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátása: -fotódokumentáció elkészítése, -sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, -sajtómegjelenések összegyűjtése, -TÉRKEPTÉR feltöltése. A kivitelezés utáni állapotnak megfelelő épületenergetikai tanúsítvány elkészítése. Műszaki szakértői nyilatkozat elkészítése. A projektmenedzsment költségek elszámolása. Eredményességmérés keretindikátor teljesítése.	3 704 316.-

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Közigazgatási és Polgármesteri Hivatal

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év hónap napján.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
3.	Napelemes rendszer telepítése.	A tervezett 50 kVA-es napelemes rendszer telepítése.	50 000	kWh/év	A napelemes rendszer működésével a villamos energia igény 25%-át megújuló energiaforrás állítja elő.
3.	Napkollektoros rendszer telepítése	A napkollektoros rendszer egy szolár tárolón keresztül csatlakozik a melegvíz tárolóhoz. A tervezett napkollektorok által termelt hőmennyiségét a Sportközpont teljes mértékben fel tudja használni.	105	GJ/év	A termelt hőmennyiség a komplexum összes melegvíz rendszerébe bedolgozik.
4.	Kazáncsere	A jelenlegi FEG-Vestale atmoszférikus gázkazánok helyett kondenzációs gázkazánok kerülnek beépítésre. A fűtési és a melegvíz keringető szivattyúkat elektronikus szivattyúkra cseréljük. A Játéktér alapfűtését sőtétlen sugárzók fogják biztosítani. A rendszer gázfogyasztása csökken.	2 060	GJ/év	A korszerűsítés hatására az ott tartózkodók komfortérzete javul, miközben az energia költség csökken
4.	Oktatás, képzés	A tervezett korszerűsítés eredményeképpen létrejövő energetikai rendszer alkalmazására vonatkozó ismeretek átadása az érintettek számára. Az oktatási segédanyag összeállítása.	5	fő	Az energia hatékony felhasználását biztosító tudás megszerzése.

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év hónap napján

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-B01-2016-00017
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2020.10.31.	230,3480	230,3480	230,3480
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2021.10.31.	0,0000	230,3480	230,3480
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2022.10.31.	0,0000	230,3480	230,3480
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2023.10.31.	0,0000	230,3480	230,3480
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2024.10.31.	0,0000	230,3480	230,3480
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	2025.10.31.	0,0000	230,3480	230,3480
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2020.10.31.	853 318,0000	853 318,0000	853 318,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2021.10.31.	0,0000	853 318,0000	853 318,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2022.10.31.	0,0000	853 318,0000	853 318,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2023.10.31.	0,0000	853 318,0000	853 318,0000

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)				
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2024.10.31.	0,0000	853 318,0000	853 318,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (CO32) (kWh/év)	2025.10.31.	0,0000	853 318,0000	853 318,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés kapacitása (CO30) (MW)	2020.10.31.	0,0994	0,0994	0,0994
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés kapacitása (CO30) (MW)	2021.10.31.	0,0000	0,0994	0,0994
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés kapacitása (CO30) (MW)	2022.10.31.	0,0000	0,0994	0,0994
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés kapacitása (CO30) (MW)	2023.10.31.	0,0000	0,0994	0,0994
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés kapacitása (CO30) (MW)	2024.10.31.	0,0000	0,0994	0,0994
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés kapacitása (CO30) (MW)	2025.10.31.	0,0000	0,0994	0,0994
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2020.10.31.	605,0000	605,0000	605,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2021.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2022.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért	2023.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)				
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2024.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (GJ/év)	2025.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2020.10.31.	2,8210	2,8210	2,8210
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2021.10.31.	0,0000	2,8210	2,8210
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2022.10.31.	0,0000	2,8210	2,8210
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2023.10.31.	0,0000	2,8210	2,8210
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2024.10.31.	0,0000	2,8210	2,8210
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PO24) (PJ/év)	2025.10.31.	0,0000	2,8210	2,8210
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2020.10.31.	605,0000	605,0000	605,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2021.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2022.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2023.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2024.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (GJ/év)	2025.10.31.	0,0000	605,0000	605,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2020.10.31.	0,6050	0,6050	0,6050
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2021.10.31.	0,0000	0,6050	0,6050
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2022.10.31.	0,0000	0,6050	0,6050
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2023.10.31.	0,0000	0,6050	0,6050
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2024.10.31.	0,0000	0,6050	0,6050
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PO26) (PJ/év)	2025.10.31.	0,0000	0,6050	0,6050

Tiszajúváros Város Önkormányzata
Közeleztető Bizottság

Tiszajúváros Város Önkormányzata
Közeleztető Bizottság

Kelt: Tiszajúváros, 2019. év hónap napján.

Kelt: Miskolc, 2019. év hónap napján.

Handwritten signature

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Alulírott Bráz György polgármester, mint az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében a „Játékcarnok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számú támogatási kérelemben Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének m) pontja alapján Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

m) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év hó nap

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Handwritten signature

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Együttműködés a Játékcarnok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése érdekében Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívására TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2018.12.19. napon kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: „Játékcarnok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Tiszaújváros Város Önkormányzata
Postacím:	3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. Pf.:96
Székhely:	3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	726467
Adószám:	15726463-2-05
Aláírásra jogosult képviselője:	Bráz György polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	

Szervezet neve:	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
Postacím:	3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Székhely:	3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	05-09-017894
Adószám:	14813575-2-05
Aláírásra jogosult képviselője:	Gál Csaba
Számlavezető neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. június 6-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Tiszaújváros Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsopontosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	654 000	654 000
2.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	176 580	176 580
3.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	10 105 217	10 105 217
4.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia- igény kielégítése céljából	116 200	116 200
5.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik	71 766 503	71 766 503
6.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia- igény kielégítése céljából	26 144 710	26 144 710
7.	Tiszaújvárosi Sport-Park	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő	13 630 260	13 630 260

Tóth

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
	Nonprofit Kft.	berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik		
8.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	174 300	174 300
9.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	778 540	778 540
10.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	1 743 000	1 743 000
11.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	4 043 760	4 043 760
12.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	976 080	976 080
13.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt előkészítés	280 000	280 000
14.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	529 740	529 740
15.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	1 962 000	1 962 000
16.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	174 300	174 300
17.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	116 200	116 200



	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
		költsége		
18.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	116 200	116 200
19.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	155 543	155 543
20.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	1 208 480	1 208 480
21.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	Tartalék	267 260	267 260

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	830 580.- Ft	830 580.- Ft	830 580.- Ft
2.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	134 288 293.- Ft	134 288 293.- Ft	33 505 258.-Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének ___NR___%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	Önrész formája	Önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Tiszaújváros Város Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	nem releváns

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Handwritten signature

2.	Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.	nem releváns	nem releváns	nem releváns
----	---	--------------	--------------	--------------

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiekről szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekthez kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkövet határidejét, vagy a mérföldkövet vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkövet tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékkadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknnyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A beszerzett tárgyi eszköz annak a Konzorciumi tagnak a kizárólagos tulajdonát képezi, aki az eszközt a támogatásban részesített projekt megvalósulása érdekében megvásárolta.

A Konzorciumi tag a támogatási kérelem szerint, a projekt céljával összhangban jogosult eszköz vásárlásra. A Konzorciumi tag az általa beszerzett tárgyi eszközzel a támogatási szerződésben és a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult rendelkezni. A Konzorciumi tag az általa beszerzett tárgyi eszközt köteles a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a saját költségére fenntartani, használni és hasznosítani.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha a) nem változik a projekt alapvető célja,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

Handwritten signature

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a peres követelés értékétől függően a Tiszaújvárosi Járásbíróság illetve a Miskolci Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője


Bráz György


Tiszaújváros Város
Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2019. 04. 25.

Konzorciumi Tag


Gál Csaba

Tiszaújvárosi Sport-Park
Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Adószám: 14813575-2-05

Aláírás dátuma:

2019. 04. 25.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017

Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft.	Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése	104 687 340.-Ft	104 687 340.- Ft	Nemzeti eljárás a Kbt. 115. § szerint	

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év 04. hónap 25. napján.



Kelt: Miskolc, 2019. év 04. hónap 20. napján.



T. 02

Rövid összefoglalás a projektről

Cél a közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmény, fedett uszoda, közcélú szabadidős létesítmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. Az épület energia fogyasztásának egy részét megújuló energia alapú termelésből fedezze és csak a fennmaradó rész beszerzése valósuljon meg hagyományos forrásokból, ezáltal jelentős költségmegtakarítást érve el. A projektben a 100%-ban önk. tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában levő épület együttes energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, valamint a projektbe tervezett képzésen keresztül a megújuló energiaforrások használatának népszerűsítése valósul meg.

Az épület együttes akadálymentesítése nem releváns, mert csak fűtés korszerűsítést valósít meg. A tervezett korszerűsítés nem engedélyköteles.

Önállóan támogatható tevékenységek:

- Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
- HMKE fotovoltai rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából,
- Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése.

Önállóan nem támogatható, választható vagy kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- Nyilvánosság biztosítása,
- Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása,
- Azbesztmentesítés nem releváns.

Önkormányzat a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szabályokat betartja, nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki.

- Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítése valósul meg, amely nagyközönség számára látogatható.

- A korszerűsítés energetikai központú felmérésen és számításokon alapul.

- A korszerűsítésnek klímakockázata nincs. - Kizárólag támogatott intézményeknek (funkcióknak) helyt adó épület + kapcsolódó infrastruktúra energiahatékonysági fejlesztése + megújuló energiafelhasználásának növelése.

- Az Épületenergetikai tanúsítvány és a Projekt Terv elkészült.

- Önkormányzat a tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tesz.

- BMR -4 - +4 % közötti.

- Műszaki ellenőr alkalmazása tervezett.

- Abszolút értékben csökkenti az országos üvegházhatású gázkibocsátást.

- Épület hasznos alapterülete meghaladja az 50 nmt.

- Állandó használati tájékoztatásban fogja az önkormányzat részesíteni.

- Az épület energetikai besorolása a korszerűsítést megelőzően (CC-korszerű) jobb, mint a "DD-korszerűt megközelítő", így a Felhívás 3.1.1/b-c) tevékenységek önállóan támogathatóak.

- Meglévő csatlakozási pontján fog az épület energetikai rendszere a közműszolgáltató hálózatára csatlakozni.

- A pályázat tárgyát képező projekthez az önkormányzat nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak más Felhívásaiból támogatást.

- A fajlagos költségek nem haladják meg a felhívás szerinti határokat.

- Az ingatlan per- és igénymentes.

- A konzorciumi partner ÁFA levonási jogánál arányosítást köteles alkalmazni. Az arányosítás során a le nem vonható ÁFA aránya 60%, amely a 2015.évi arányszám alapján került megállapításra. A levonható 40% ÁFA-t a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulásként szerepelteti a források között. A támogatási arány 100%. Önerő nyilatkozat nem szükséges.

- A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz.

- Összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti.

- Hozzájárul az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez. Megújuló energiatermelési kapacitás növekszik.

- Hozzájárul az ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez.

- Az épület 100%-os önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonban van.
- Támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a kizáró okok alá.
- Önkormányzat vállalja a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásai és egyéb elvárások teljesítését.
- A fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, valamint a működési költségek meghatározása a megvalósítás ütemtervében bemutatásra került.
- Mérlegelésre kerültek a kockázati tényezők, valószínűségei, hatásai. Az Önkormányzat a kivédésére javaslatot tesz.
- Bemutatásra került az ágazati Operatív Programok projektjeihez, a TOP más intézkedéseihez való kapcsolódás, a fejlesztések egymáshoz illeszkedése, szinergikus hatása.
- A projekt 10.000 fő feletti településen valósul meg.
- A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.

TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÁLTALI MINŐSÍTÉS -5 szempont tekintetében hozzájárul a megye ITP céljaihoz, amelyek külön Nyilatkozatban kerülnek bemutatásra. A projektnek a 2000/60/EK 4.cikkének (3)-(7) szerint, illetve a 221/2004(VII.21.) Kormány rendelet 6-10 szerint a vizek állapotára nincs hatással, az erről szóló Nyilatkozat csatolásra kerül.

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év hó nap

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Köszönetnyilvánítás



Handwritten signature

A Projekt helyszíne

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

A projekt megvalósítási helyszínei:

Sorszám	Irányítószám, helység, közterület, házszám	Helyrajzi szám
1.	3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.	603/6/M

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Tiszaújváros, 2019. év 04. hónap 25. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Miskolc, 2019. év 04. hónap 26. napján.



TA Or

Kommunikációs terv

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017

Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 135 118 873.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év... hó... nap

Kedvezményezett aláírása

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges



Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum

11

Alulírott Bráz György polgármester, mint az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében az „Játéksarnok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számú támogatási kérelemben Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a felhívás alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására az alábbiak szerint kerül sor:

Támogatást igénylő	Képviselő neve	Aláírási címpéldány
Tiszaújváros Város Önkormányzata	Bráz György polgármester	272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bek. a) pontja alapján nem releváns
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft	Gál Csaba ügyvezető	csatolva

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év hó nap

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviseletének vezetője



Handwritten signatures and initials.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017
Kedvezményezett: Tiszaújváros Város Önkormányzata

Alulírott Bráz György, mint Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számú, „Játéksarkok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a Jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíro- zás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi ráfordítása	Munkabér	654 000	0	654 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	176 580	0	176 580	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Bővítés	8 696 400	1 408 817	10 105 217	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Beüzemelési költségek	100 000	16 200	116 200	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Átalakítás	61 761 190	10 005 313	71 766 503	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Bővítés	22 499 750	3 644 960	26 144 710	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Bővítés	11 730 000	1 900 260	13 630 260	utófinanszírozás		
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	150 000	24 300	174 300	utófinanszírozás		

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíro zás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	670 000	108 540	778 540	utófinanszírozás		
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületes tervek, átvilágítás (amennyiben a Felhívás szerint szükséges)	1 500 000	243 000	1 743 000	utófinanszírozás		
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli tervtervek, ezek hatósági díjai	3 480 000	563 760	4 043 760	utófinanszírozás		
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díja	840 000	136 080	976 080	utófinanszírozás		
Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	280 000	0	280 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	176 580	0	529 740	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	654 000	0	1 962 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	150 000	24 300	174 300	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	100 000	16 200	116 200	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	100 000	16 200	116 200	utófinanszírozás		
Szakmai	Kötelezően előírt	Kötelezően előírt	133 858	21 685	155 543	utófinanszírozás		

Költségkategória	Költség típus	Magnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíro- zás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége	nyilvánosság biztosításának költsége						
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 040 000	168 480	1 208 480	utófinanszírozás		
Tartalék	Tartalék	Tartalék	230 000	37 260	267 260	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:					135 118 873			

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év. óra. hó. nap

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Handwritten signature

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

- NYILATKOZAT a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről


 7/1

NYILATKOZAT

a támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről

Alulírott, **Bráz György** polgármester, mint az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében, „Játékszarnok- Edzőterem- Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése” című és TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosító számú támogatási kérelemben Tiszaújváros Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben:

Az alábbi támogatói döntések kapcsán a feltételeket szerződéskötéskor teljesítjük:

3. A támogatást igénylőnek vállalnia és teljesítenie kell a Felhívásban meghatározott indikátorok elérését a fenntartási időszakra vonatkozóan is.

5. A Támogatási Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és záró dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elértési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá, amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

Az alábbi támogatói döntések kapcsán a feltételeket az 1. mérföldkövő eléréséig teljesítjük:

1. A projekt tervezésénél a fosszilis energiahordozói energia-termelés kerül előtérbe, a környezet tudatos célértékek teljesítése, a fosszilis energiahordozói részarány csökkentése (megyei szinthez: 1,54%), és az üvegházhatású gázok kibocsátási értékeinek (megyei szinthez: 0,40 %) csökkentése helyett. A megújuló energia-termelés kapacitás termeléséhez megyei szinten 0,25%-kal járul. Kérjük, szíveskedjenek szerződéskötésig dokumentumokkal, számításokkal igazolni, hogy mi indokolja a bemutatott fejlesztést, a geotermikus potenciál (fűtési és használt melegvíz előállításban) kihasználása helyett.

2. Kérjük, szíveskedjenek a fejlesztés költségeinek indokoltságát megfelelő dokumentumokkal (piaci ár igazolása, számítások) alátámasztani a szerződéskötésig.

Kelt: Tiszaújváros, 2019. év hó nap

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Kedvezményezett



1815